

Käsunduslepingu tingimused

Tellija: Tori Vallavalitsus, registrikood 77000341, asukohaga Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnu maakond (edaspidi Tellija) keda esindab vallavanem Lauri Luur, ja 

………………… registrikoodiga ……………, asukohaga …………………… (edaspidi Insener), mida  põhikirja alusel esindab ………………,  sõlmisid käesoleva käsunduslepingu …………. omanikujärelvalve teostamiseks (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Insener on ettevõte, mis osutab Teenust. 

1.2. Teenus on omanikujärelevalve teostamine ehitustöödel.

1.3. Töövõtja on isik, kes teostab ehitustöid;

1.4. Töövõtuleping on leping, mis on sõlmitud ehitustööde teostamiseks;

1.5. Töö on ehitustööde teostamine.
2. Lepingu ese

2.1. Käesoleva Lepingu esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine Tori valla teede pindamise ehitustöödel (edaspidi Teenus) vastavalt Lepingu ning selle lisade tingimustele. Ehitustööde teostamiseks on sõlmitud töövõtuleping :____________
3. Lepingu üldtingimused

3.1. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

3.1.1. Lisa 1: Väikehanke „Tori valla teede pindamise ehitustööde OJV“ pakkumusdokumendid koos lisadega;

3.1.2. Lisa 2: riigihanke  „Tori valla teede pindamine“ hankedokumentatsioon (riigihanke viitenumber 198157).Leitav E-Riigihangete keskkonnas
3.2. Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määrus nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“
3.3. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest. 

4. Tähtajad

4.1. Insener kohustub teostama töid käsunduslepingu sõlmimisest kuni ehitustööde vastuvõtuakti vormistamiseni. 
4.2. Ehituslepingu kohaselt on Tori valla teede pindamise tööde periood 3 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, sh tehnoloogiline paus, mille kehtestab Tellija kokkuleppel Töövõtjaga kui ilmastikuolude tõttu ei ole võimalik Töid nõuetekohaselt ja kvaliteetselt teostada. Insener peab kindlustama kogu lepingu perioodi vältel kvaliteetse lepingukohase Teenuse osutamise ehitusobjektil. Insener peab omanikujärelevalve teenuse osutamisel arvestama järgmiste ajaliste piirangutega:
4.2.1. Juhul, kui ehitustöövõtuleping peatub (näiteks tehnoloogiline paus), siis sellisel ajavahemikul on Inseneri tegevus peatatud ja tasu selle ajavahemiku eest ei maksta. Tehnoloogilise pausi rakendamise õigus tuleneb asjaoludest, millal ehitustööde teostamine ei võimalda saavutada kvaliteetset tulemust, mistõttu teostatud töö ei vasta  kehtivatele normidele. Tehnoloogilise pausi alustamiseks teeb ettepaneku Insener ja saadab vastavasisulise ettepaneku Tellija esindajale. Ettepanekus on välja toodud tehnoloogilise pausi kehtestamise algusaeg, lepingulisteks töödeks kulunud aeg päevades ja aeg,  mis jääb lepingulisteks töödeks (päevades) pärast tehnoloogilise pausi lõpetamist. Juhul, kui Tellija aktseptib Inseneri ettepanekut, saadab Tellija Töövõtjale välja sellekohase kirjaliku teate. Teates on muuhulgas ära märgitud päevade arv, millal lepingulisi töid tehti ja päevade arv, mis jäi tehnoloogilise pausi kehtestamise tõttu lepingulisteks töödeks määratud ajast tegemata. Tehnoloogilise pausi lõpetab Tellija vastavasisulise kirjaliku korraldusega. Korralduses on märgitud ehitustööde teostamise lõpptähtaeg, mis tuleneb tehnoloogilise pausi korralduses nimetatud tööde teostamiseks määratud päevade arvust.
4.2.2. Juhul, kui Töövõtuleping pikeneb enam kui on punktis 4.2 nimetatud lepinguperiood, tasutakse Insenerile pakkumuses esitatud kuumaksumuse alusel. 

5. Poolte õigused ja kohustused 

5.1. Tellijal on õigus:

5.1.1. igal ajal teha järelepärimisi Teenuse osutamise olukorra kohta ning kontrollida Teenuse osutamise käiku;
5.1.2. pöörduda kolmandate isikute poole sõltumatu eksperthinnangu saamiseks Teenuse kvaliteedi kohta;
5.1.3. kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi kui Insener ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, maksumusest, samuti kui Insener ei täida või täidab mittevastavalt muid endale Lepinguga võetud kohustusi;

5.1.4. rakendada põhjendatud juhtudel tehnoloogilist pausi. 
5.2. Tellijal on kohustus:

5.2.1. Pärast Töövõtulepingu sõlmimist anda Insenerile üle Töövõtulepingu koopia;

5.2.2. tasuda Insenerile osutatud Teenuse eest vastavalt käesolevale Lepingule.

5.3. Inseneril on õigus:

5.3.1. saada Tellijalt Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, dokumentatsiooni ja juhiseid;

5.3.2. saada Teenuse osutamise eest Lepingus kokkulepitud tasu.

5.4. Insener kohustub:
5.4.1. Osutama Teenust vastavalt Lepingule;
5.4.2. Inseneri meeskonda peab kuuluma Vastutav isik ja abiinsener. Abiinseneri ülesandeks on asendada Vastutavat isikut. 
5.4.3. Vastutav järelevalve insener (Vastutav isik) peab omama õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Isik, kelle elukoht on Eestis peab omama vähemalt Teedeinseneri 7. kutsetaseme (välja arvatud esmane) kutsetunnistust tee-ehituse järelevalve ametialal või Maanteeameti poolt väljastatud kehtivat tegevusluba (vastavalt EhSRS § 16 lõike 13  kohaselt loetakse kuni 30.06.2018 a kvalifikatsioon tõendatuks, kui isikul oli ehitusseadustiku jõustumisel kehtiv pädevustunnistus või tegevusluba tee- ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegevusalal). Isik, kelle elukoht ei ole Eesti Vabariik, peab esitama Tellijale dokumendid, mis tõendavad tema õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele. Vastutav isik peab vastama riigihankes esitatud kvalifitseerimisnõuetele: hanketeate avaldamisest eelneva kolme aasta jooksul olema osalenud vähemalt kahes teeehituse või remondiprojektis, ehitus/remonditööde maksumusega vähemalt 50 000 eurot käibemaksuta, omanikujärelevalve vastutava insenerina või projektijuhina.
5.4.4. Abiinsener peab omama õigust teostada omanikujärelevalve töid (välja arvatud Teedeinseneri 6. kutsetase (esmane)). Abiinseneri kandidatuuri peab Insener kooskõlastama Tellijaga. Tellijapoolse kooskõlastamisest keeldumise korral esitab Insener 4 tööpäeva jooksul Tellijale uue kandidatuuri. Abiinseneri teostatud toimingute andmete õigsuse ja vastavuse eest vastutab Vastutav isik;
5.4.5.  kontrollima, et Töövõtja on fikseerinud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolmandatele isikutele kuuluva vara ja ehitusobjekti ehituseelse seisukorra ülevaatuse enne tööde algust; 
5.4.6. nõudma Töövõtjalt Töövõtulepingu dokumentide (liikluskorraldusskeem,  täitmistagatis, täitedokumentatsioon) ja teiste Töö dokumentide tähtaegset esitamist: Insener on kohustatud eelnimetatud dokumendid läbi vaatama 5 tööpäeva jooksul ja kordusesitamisel 3 tööpäeva jooksul;
5.4.7.  Vastutav isik on kohustatud koostama töökoosoleku päevakorra, korraldama, juhtima ja protokollima töökoosolekuid sagedusega kaks korda kuus. Vormistama koosolekute protokollid ja saatma need osapooltele välja kahe tööpäeva jooksul; 

5.4.8. tagama Teenuse osutamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise. Tagama, et eritööde teostamisel osutavad omanikujärelevalve teenust isikud, kes omavad eritööde omanikujärelevalveks kehtivaid tegevuslube/ registreeringuid ja/või kutsetunnistusi; 
5.4.9. omama või vajadusel hankima vajalikud mõõteriistad või seadmed kontrolltoimingute tegemiseks;
5.4.10. informeerima viivitamatult Tellijat Teenuse osutamise käigus tekkinud probleemidest;

5.4.11. abistama Töövõtulepinguga seotud vaidluste lahendamisel;

5.4.12. osutama teenust erapooletult, olema sõltumatu projekteerijast, Töövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide hankijatest ning valmistajatest;

5.4.13. informeerima viivitamatult Tellijat asjaoludest, mille tõttu Insener ei saa olla oma tegevuses objektiivne;

5.4.14. teavitama viivitamatult Tellijat võimalikest olukordadest, mis mõjutavad Teenuse osutamist; teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist;

5.4.15. tasuma leppetrahvi vastavalt Lepingule.
5.5. Enne tööde algust peab Insener: 

5.5.1. hindama ja kontrollima tööprojekti, sh jooniseid. Vajadusel tegema Tellijale ettepanekuid projekti täiendamiseks/korrigeerimiseks, arvestades majanduslikku ja tehnilist põhjendatust, vajadusel valmistama ette Töö ja Töövõtulepingu muudatused;

5.5.2. kontrollima Töövõtja ja tema alltöövõtjate vastavust Töövõtulepingu tingimustele, sh nõutavate registreeringute olemasolu ja kehtivust.
5.6. Tööde ajal peab Insener:
5.6.1. kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, teetööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu, liikluskorralduse vastavust nõuetele;

5.6.2. kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust nõuetele;

5.6.3. teavitama viivitamatult Tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või  inimestele või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus;

5.6.4. kontrollima ja nõudma Töövõtjalt Töövõtulepingust ja projektist kinnipidamist;

5.6.5. kontrollima kasutatavate materjalide ja Töö mahtude vastavust Töövõtulepingule ja projektile;

5.6.6. kontrollima esitatud Töö mahte ning tegema pistelisi kontrollmõõtmisi;

5.6.7. nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral Töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist; 

5.6.8. kontrollima pidevalt Töö tegelikku kulgu ning nõudma Töövõtjalt õigeaegselt vajalike abinõude rakendamist tähtaegade täitmiseks;

5.6.9. tegema Töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

5.6.10. Vastutav isik või abiinsener peab viibima Töö tegemise ajal objektil;
5.6.11. kui Töövõtja ei täida Töövõtulepingut või teeb seda mittekvaliteetselt, nõudma mittekvaliteetse Töö ümbertegemist; 

5.6.12. tegema ettepaneku Tellijale Töövõtulepingu lõpetamiseks, kui Töövõtja ei ole suuteline täitma Töövõtulepingust tulenevaid kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle tehtud ettekirjutusi; 

5.6.13. teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist ning viivitamatult Töös avastatud projekti vigadest ja muudest võimalikest puudustest, tehes vastavad sissekanded päevikusse; 

5.6.14. andma Töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;

5.6.15. tegema ettepanekuid üleskerkinud tehniliste probleemide lahendamiseks, kokku kutsudes sellealaseid nõupidamisi;

5.6.16. viibima mõõtmiste juures ja kontrollima tegelikult tehtud Tööde mahtusid arvestades tööprojekti joonistel määratuga;
5.6.17. kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud tööjoonised 3 kalendripäeva jooksul;
5.6.18. kontrollima Töövõtja poolt esitatud Akte; 

5.6.19. kontrollima alltöövõtjate kasutamist Töövõtja poolt ja informeerima Tellijat, kui Töövõtja rakendab Töös alltöövõtjaid, kes ei oma nõutavat tegevusluba ja/või registreeringut. Sellisel juhul on Inseneril õigus peatada Töö ja nõuda Töövõtjalt alltöövõtja asendamist;

5.6.20. vajadusel pidama Töövõtjaga läbirääkimisi ja/või tegema Tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid tööprojekti jooniste, täiendavate Tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade täiendamiseks või muutmiseks; 

5.6.21. vajadusel väljastama Töövõtjale juhiseid täiendavate Tööde tegemiseks või Töö ja/või mahtude muutmiseks. Juhised Töö ja/või mahtude muutmise kohta peavad olema kooskõlastatud Tellijaga;

5.6.22. vajadusel koostama ettepanekud Töövõtulepingu muudatusteks. Töövõtulepingu muudatused kinnitab Tellija; 

5.6.23. võtma vastu Töövõtulepingule, projektile ning kvaliteedinõuetele vastavaid töid, rajatise osasid või ehitusetappe, vormistades koos Töövõtjaga nõutud dokumendid; 

5.6.24. järgima kehtivaid liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja töökaitse nõudeid;

5.6.25. püüdma ette näha võimalike Töö viivitusi, lepingulisi, administratiivseid ja tehnilisi probleeme, Töövõtja kaebusi ja nõudeid ning lahendama need parimal võimalikul moel;

5.6.26. osalema õigeaegses Töö dokumenteerimises;

5.6.27. kontrollima Töö täitedokumentatsiooni vastavust nõuetele ja seadusega kehtestatud arhiveerimise korrale;

5.6.28. osalema Töö lõppülevaatuses, vastuvõtukomisjonis; 

5.6.29. kooskõlastama Töövõtja taotluse Töö vastuvõtmiseks, kui Töö on lõpetatud vastavalt Töövõtulepingule ja esitama Tellijale kinnituse Töö lõpetamise kohta ning ettepaneku vastuvõtukomisjoni kokku kutsumiseks; 

5.6.30. tagama, et Teenuse pakkuja ja temaga seotud isikud suhtlevad meediaga ainult kooskõlastatult Tellijaga;
5.6.31. Mõjuval põhjusel võib Vastutava isiku asendada isikuga, kellel on Vastutava isikuga samaväärne kvalifikatsioon (vastavalt riigihankes esitatud nõuetele). Informatsioon asendaja kohta edastada Tellija e-posti aadressile.
5.6.32. Teenuse lõppedes peab Insener esitama Tellijale vastuvõtmise toiminguteks vastuvõtudokumentatsiooni.
5.7. Garantiiperioodil peab Insener muuhulgas:

5.7.1. läbi viima rajatise ülevaatuse üks kord igal aastal koos Töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Garantiiperioodi ülevaatuste aja kooskõlastab Tellija; 

5.7.2. koostama aruande ülevaatustulemuste kohta, esitama selle Tellijale ning nõudma Töövõtjalt defektide tähtaegset kõrvaldamist. 

5.8. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne 
5.8.1. Insener esitab korralise ülevaatuse aruande garantiiperioodil üks kord aastas. 

5.8.2. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanne peab käsitlema rajatise ülevaatuse tulemusi, avastatud defekte, kinnitust varasemate defektide likvideerimise kohta, ettepanekuid ja soovitusi hooldustöödeks jm.

5.8.3. Oluliste defektide ilmnemisel viiakse läbi objekti ülevaatusi vastavalt vajadusele. 

6. Tasumine

6.1. Teenuse  ühe kuu maksumus on … eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas … eurot, kokku …… eurot.
6.2. Akteerimine toimub igakuuliselt. Insener esitab akti koos aruandega tehtud töödest  aruandluskuule järgneva kuu viiendaks kalendripäevaks. Tellija on kohustatud saadud dokumendid läbi vaatama ja allkirjastama 5 kalendripäeva jooksul või see põhjendatud juhtudel tagasi lükkama. Kui Insener ei ole Tellija esindaja ettepanekuga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme päeva jooksul alates ettepanekute saamisest Tellijale ning need lahendatakse Inseneri ja Tellija vaheliste läbirääkimiste teel. Tellija allkirjastab akti pärast tehtud tööde aruande kinnitamist.
6.3. Akti allkirjastamise järgselt on Inseneril õigus esitada arve. Arve tasutakse 10 kalendripäeva jooksul.
6.4. Tasu maksmise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus. Arvele tuleb märkida kontaktisiku nimi ja teenuste osutamise periood.

6.5. Juhul, kui Töö peatatakse, siis peatatud ajavahemikul Insenerile tasu ei maksta.
6.6. Juhul, kui ehitustööde leping pikeneb, makstakse Insenerile tasu pakutud kuuhinna alusel.

6.7. Kui tekib vajadus lisateenuste tellimiseks, sõlmitakse Inseneriga täiendav leping. Tasumise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus, mis jagatakse kokkuleppeliselt tööpäevade arvuga  ja töö eest tasutakse päevamaksumuse alusel.

6.8. Tellija võib Insenerile kirjalikult ette teatades peatada Lepingu alusel Insenerile maksmisele kuuluvad maksed tervenisti või osaliselt, kui esineb ja püsib mis tahes järgnevatest sündmustest:

6.8.1. Insener ei täida Lepingut nõuetekohaselt;

6.8.2. esinevad asjaolud, mille eest Insener on Lepingu alusel vastutav ja mis takistavad ehitusobjekti valmimist või Lepingu nõuetekohast täitmist.


7. Poolte vastutus ja leppetrahvid

7.1. Insener on kohustatud hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega Tellijale tekitatud kahju ja Tellija poolt seoses Inseneri poolse Lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

7.2. Tellijal on õigus rakendada sanktsioonina leppetrahvi järgnevates punktides kirjeldatud rikkumiste puhul: 

a) Tellija kirjaliku märkuse või ettekirjutuse põhjendamata täitmata jätmise korral 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise korral;

b) Lepingu kohaste dokumentide põhjendamatu esitamise tähtaja ületamisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul. Inseneril on mittenõustumise korral õigus esitada vastuväide kolme tööpäeva jooksul;

c) Ebakorrektsete maksedokumentide ja ebakorrektsete mahaarvamiste (vormistus- ja arvestusvead) eest 100 eurot esimese, 150 teise ja iga järgmise rikkumise eest;

d) ebakvaliteetsete (normidega, standarditega ja lepingutingimustega vastuolus) tööde ja materjalide vastuvõtmisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul;

e) Vastutava isiku või abiinseneri mitte viibimine objektil tööde teostamise ajal esimese 200 eurot, 250 eurot teise ja 400 eurot iga järgmise rikkumise korral.
7.3. Insener jääb pärast Teenuse osutamist vastutavaks oma Lepingujärgsete kohustuste rikkumise ning pärast Lepingu lõppemist avastatud puuduste eest seadusandluses sätestatud aegumistähtaja jooksul.
7.4. Leppetrahvide kohta väljastab Tellija leppetrahvi arve.

7.5. Juhul, kui Insener ei täida lepingut nõuetekohaselt ja talle on tehtud trahv lepingu rikkumise eest, on Tellijal kolmanda rikkumise puhul õigus käesolev Leping lõpetada ja nõuda Insenerilt leppetrahvi 10 000 eurot.
8. Poolte kontaktisikud 

8.1. Käesoleva Tellija ja Inseneri vahelise Lepinguga seotud kirjavahetus tuleb edastada allpool nimetatud kontaktidele:

8.2. Inseneri Vastutav isik on ____, tel ___, e-post: ___  

8.3. Tellija vastutav isik: Toomas Parm, taristunõunik tel: (+372) 520 6932, e-post: toomas.parm@torivald.ee
9. Lepingu kehtivus

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.
9.2. Tellija võib Lepingust taganeda, kui Insener rikub oluliselt oma õigusaktidest või Lepingust tulenevaid kohustusi. Tellija võib Lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras. 
9.3. Insener võib Lepingust taganeda, kui Tellija rikub oluliselt Lepingu tingimusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud Insenerile hüvitama Inseneri poolt Lepingu täitmisel tehtud kulutused.
9.4. Leping loetakse koheselt lõppenuks, kui:

9.4.1. Inseneri tegevus lõpeb;

9.4.2. kuulutatakse välja Inseneri pankrot.

10. Teated

10.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

10.2. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.

10.3. Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

10.4. Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

11. Muud tingimused

11.1. Kõik Lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

11.2. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.

11.3. Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt.

12. Poolte allkirjad

Tellija:






Insener:

Tori Vallavalitsus 


Registreerimisnumber 77000341

registrikood 

Pärnu mnt 12, Sindi linn

Tori vald, 86705 Pärnu maakond 



/allkirjastatud digitaalselt/

  /allkirjastatud digitaalselt/
                                                                                              


